



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Azienda Trasporti Bergamo

conferiti dal vigente statuto sociale e autorizzato alla presente stipula dal
Consiglio di amministrazione con verbale del 00.00.0000 conservato, per
estratto, agli atti dell'Ente.

La suddetta società agisce in proprio.

OPPURE

Società _____ agisce in proprio e in qualità di mandataria del rag-
gruppamento temporaneo di imprese con:

-- _____, con sede legale a _____ (____), via _____ n. 00, codice fiscale e numero
di iscrizione al registro delle Imprese di _____ e partita Iva n. 00000 e numero
R.E.A. ----000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di
_____ il 00.00.0000 e conservata agli atti dell'Ente);

-- _____, con sede legale a _____ (____), via _____ n. 00, codice fiscale e numero
di iscrizione al registro delle Imprese di _____ e partita Iva n. 00000 e numero
R.E.A. ----000 (giusta visura storica estratta dalla Camera di Commercio di
_____ il 00.00.0000 e conservata agli atti dell'Ente).

Il dott. _____, come sopra identificato, dichiara di agire anche in nome e per
conto delle mandanti, in forza dei poteri derivanti dall'atto costitutivo del
raggruppamento temporaneo di imprese e di conferimento del mandato
speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, giusta _____, che in
copia informatica conforme all'originale su supporto analogico si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Le parti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Notaio
sono certo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i componenti, d'ac-
cordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, dichiarano
quanto segue:

ATB Mobilità S.p.A.

Pagina 2 di 18



PREMESSO CHE

- con provvedimento (DM 448/2021) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16 novembre 2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura M2C2-4.2), l'intervento del sistema eBRT (Bus Rapid Transit) è stato incluso negli interventi finanziati ed elencati nell'allegato 1 del citato Decreto Ministeriale;
- nel medesimo provvedimento sono stati determinati il soggetto beneficiario individuato nel Comune di Bergamo, le modalità di utilizzo delle risorse e di attuazione degli interventi, le modalità di verifica delle progettazioni e di valutazione di congruità della spesa;
- il Comune di Bergamo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17/02/2022, ha nominato quale soggetto attuatore (di secondo livello) dell'intervento la società ATB Mobilità S.p.A., società interamente controllata dal Comune di Bergamo;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATB Mobilità SpA, n. [REDACTED] del [REDACTED], è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per il servizio di **direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un sistema E-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino** in Provincia Di Bergamo (finanziato dall'unione europea – next generation EU – trasporto rapido di massa – misura M2C2 – 4.2 del PNRR);
- è stato disposto di affidare l'appalto in argomento mediante procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto



qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (CIG: [redacted] - CUP: H11B21006730001);

- il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione Europea il [redacted] ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. [redacted] del [redacted];

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso prot. n. 0000 del 00.00.000 è stato, altresì, pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. [redacted] del [redacted], sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma telematica <https://atbbergamo.acquistitelematici.it/> nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;

- all'esito del confronto concorrenziale è stata formulata proposta di aggiudicazione dell'appalto ~~integrato~~ in favore -- di, con sede legale a (....), via n. 00, per aver conseguito il miglior punteggio complessivo di 00/100 (offerta tecnica punti 00/00 e offerta economica punti 00/00), a fronte di un ribasso unico percentuale offerto, apprezzato non anomalo, congruo e conveniente per l'Ente, del 0000% sull'importo posto a base di gara (lavori e prestazioni tecniche) e, dunque, per un importo complessivo di € 0000 (euro/00) al netto di Iva;

- il Committente con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del, ha approvato le risultanze dei processi verbali di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato in favore della



ditta/compagnie comparente in questa sede, stante la comprova del possesso dei prescritti requisiti speciali di accesso alla competizione: il tutto, fatto comunque salvo il disposto di cui all'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, in capo a è divenuta efficace in esito alla verifica positiva sui documenti a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento con verbale del

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente contratto è: 9915717486;

- che ai fini della stipulazione del contratto:
 è decorso il termine dilatorio di giorni 35 (trentacinque) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;
 è fatto salvo il recesso dal vincolo negoziale nel caso in cui emergano circostanze ostative alla prosecuzione del rapporto;

- Tutto ciò premesso, nell'intesa che quanto precede sia parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti nella qualifica sopra indicata

Tutto ciò premesso tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

ATB Mobilità S.p.A., come sopra rappresentata, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida alla ditta OPPURE al raggruppamento temporaneo di imprese mandataria,, mandante, e, mandante, che come sopra



rapresentato accetta senza riserva alcuna, il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un sistema E-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino in provincia di Bergamo, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme vigenti di settore, patti e condizioni tutte risultanti dalle disposizioni del presente contratto, della Documentazione di gara e dai documenti di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, composto dai seguenti elaborati:
- 2) offerta tecnica prodotta in sede di gara;
- 3) offerta economica prodotta in sede di gara;
- 4) Polizza assicurativa, con scadenza.....
emessa da
- 5) [Disciplinare di gara;](#)
- 6) [Capitolato descrittivo prestazionale;](#)
- 7) [Capitolato informativo](#)
- 8) [.....](#)

Le parti dichiarano di ben conoscere il contenuto degli atti di cui a precedenti punti, che gli stessi sono stati già acquisiti da ciascuna parte e pertanto rinunciano espressamente alla loro allegazione al presente contratto.

[eventuale] Il mandato come sopra richiamato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le società raggruppate ciascuna delle quali conserva totale autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Azienda Trasporti Bergamo

degli oneri sociali, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria nei confronti del Committente.

ART. 2 AMMONTARE DEL CONTRATTO

In ragione del ribasso percentuale unico del% offerto in sede di gara dall'affidatario, l'importo contrattuale ammonta a complessivi € (euro/00) al netto di contributo oneri previdenziali e assistenziali e di Iva.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera dddd), e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016.

Il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile.

Si applica la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 13 del Capitolato Prestazionale e Descrittivo.

ART. 3 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oggetto del presente Contratto è la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un sistema E-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino, nelle modalità descritte e normate nel Capitolato e nei documenti di gara.

Le prestazioni si intendono comprensive di tutte le attività occorrenti a verificare che gli interventi siano conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti applicabili allo specifico intervento, nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e nel Progetto Definitivo ed Esecutivo per i lavori delle realizzazioni relative all'intervento per la realizzazione di un sistema E-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino, nonché la verifica della rispondenza a tutti i pareri, autorizzazioni,



assensi e nulla osta acquisiti nel corso dell'intero iter autorizzatorio e comunque di tutte le attività necessarie alla esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a regola d'arte nelle modalità previste dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario dovrà verificare costantemente, per tutta la durata dell'incarco, che i modelli digitali siano conformi a tutte le indicazioni espresse dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Informativo e a quanto definito e concordato nel Piano di Gestione Informativa e nell'Offerta di Gestione Informativa.

Le attività relative al servizio avranno inizio a partire dalla firma del contratto e perdureranno fino al rilascio del Certificato di Collaudo Tecnico- Amministrativo; le attività procederanno pertanto parallelamente e progressivamente rispetto alle attività di progettazione e verifica della stessa progettazione. L'aggiudicatario è tenuto ad esprimersi su metodologia, scelte progettuali, contenuto e forma nonché rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche dell'opera, porre in evidenza eventuali criticità, interferenze e /o sovrapposizioni, consentendo quindi la risoluzione di eventuali osservazioni prima della verifica finale e ottimizzando quindi il processo.

Pertanto, l'Aggiudicatario si renderà disponibile a tutti gli incontri necessari con il RUP o i suoi rappresentanti, i progettisti, l'Appaltatore e ogni altro soggetto eventualmente coinvolto al fine di individuare e concordare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità operative di coordinamento, la frequenza degli incontri periodici, la documentazione e le modalità di consegna degli elaborati e dei report e comunque quanto necessario



al fine di espletare le prestazioni nella maniera più efficace ed efficiente e nel rispetto delle esigenze della Stazione Appaltante.

Per le modalità di esecuzione delle prestazioni si fa comunque riferimento a tutta la Documentazione di gara e all'offerta presentata dall'Aggiudicatario.

ART. 5 TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per i termini e la durata dell'incarico si rimanda all'art. 7 del Capitolato Descrittivo Prestazionale. In ogni caso, per durata dei lavori si intende il tempo di esecuzione previsto in progetto nonché l'eventuale maggior tempo che dovesse essere concesso per effetto di sospensioni, proroghe, perizie di variante o, comunque, per eventuali ritardi dell'impresa esecutrice.

ART. 6 PROROGHE E SOSPENSIONI

Previa motivata richiesta dell'incaricato, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe e/o sospensioni dei termini, anche parziali, in particolare nei casi in cui l'espletamento di eventuali iter autorizzativi comporti necessariamente l'effettiva interruzione dell'attività progettuale per cause non dipendenti dell'Aggiudicatario.

ART. 7 PENALI

Per ogni caso di inadempimento, di ritardato adempimento alle obbligazioni dedotte nel presente contratto, anche rispetto ai termini di consegna parziali e intermedi, si applica la disciplina di cui all'art. 10 del Capitolato.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il presente contratto qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito,



con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 8 ANTICIPAZIONE DEI PREZZI

In ottemperanza all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e all'art. 207 comma 1 della Legge 77/2020, il Professionista ha diritto all'erogazione della cosiddetta "anticipazione contrattuale", pari al 20% del valore del contratto.

L'anticipazione sarà erogata in due rate: la prima pari al **10%** dell'importo contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dall'inizio della prestazione, corrispondente con la data di stipula del contratto e purchè si sia dato concreto inizio al servizio per come verificato e attestato dal RUP; la seconda, pari anch'essa al **10%** dell'importo contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal RUP e dall'Impresa. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia bancaria o assicurativa di importo corrispondente al 10%, relativo alla prima rata di anticipazione, deve contenere l'impegno del garante alla costituzione della garanzia di importo corrispondente al 10%, relativo alla seconda rata di anticipazione; in mancanza non potrà essere erogata l'anticipazione.

Commentato [ADB1]: Il testo è conforme al Capitolo Descrittivo e per me va bene

ART. 9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Saranno applicate le modalità di pagamento previste nell'art. 12 del



Capitolato.

I pagamenti verranno corrisposti, a 60 giorni data fattura f.m., sul conto corrente bancario avente le seguenti coordinate:

- Intestatario:
- Iban:
- La persona delegata ad operare sul conto è :

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessata dalla delega, sono comunicate tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dalla variazione al Committente. L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Affidatario prende atto e accetta che ai fini della liquidazione dei compensi di cui al presente articolo, il Committente dovrà svolgere i necessari accertamenti richiesti dalla normativa vigente e applicabili in materia, tra cui la previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture devono riportare l’indicazione del seguente Codice Univoco Ufficio: NQWUCBR, oltre al CIG: [redacted] e CUP: H11B21006730001.

ART. 10 FINANZIAMENTO

Il sig., identificato come alle premesse, dichiara di essere a conoscenza che la somma necessaria alla realizzazione dell’intervento è finanziata con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come da citato decreto ministeriale n. 448 del 16.11.2021.



ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016.

Ogni atto contrario è nullo e comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla rifusione di ogni e qualsiasi spesa eventualmente sostenuta, ivi comprese quelle relative alla necessaria nuova aggiudicazione dell'appalto.

ART. 12 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice e data la natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento non è ammesso il subappalto.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del Codice e conforme allo schema tipo 1.2/1.2.1. approvato con decreto del Mise del 19 gennaio 2018, n. 31, l'Affidatario ha presentato polizza fidejussoria della Società emessa il.....n.....per l'importo di Euro..... con validità sino a, con previsione di proroghe

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

2. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di inadempimento dell'appaltatore; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante secondo quanto stabilito negli atti di gara.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione di apposito atto di verifica della conformità del servizio prestato.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

ART. 14 POLIZZA ASSICURATIVA

Si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 15 del Capitolato.

ART. 15 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sull'appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato speciale d'appalto e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 16 OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'APPALTATORE

(PNRR)



L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti i vincoli e gli obblighi specifici del PNRR.

In particolare, l'Aggiudicatario deve:

- a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente contratto: e ciò, in vista del conseguimento del target/milestone fissati dalla misura di riferimento (M2C2 - 4.2);
- b) verificare il rispetto, nei documenti di gara, delle indicazioni e gli obblighi correlati al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, ai principi trasversali del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*);
- c) assicurare che una quota pari al 30% di occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) e di genere femminile, o pari alla percentuale offerta in sede di gara, sia impegnato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 17 RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001

L'Aggiudicatario è a conoscenza che il Committente ha adottato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 ed il relativo codice etico (consultabili sul profilo del Committente), che definiscono l'insieme delle regole e dei principi etici a cui il Committente riconosce valore ed il cui rispetto consente, tra l'altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto citato. L'Aggiudicatario dichiara di conoscere le



previsioni del D.lgs. n. 231/2001 e i principi del codice etico del Commit-
tente e di rispettarne i relativi contenuti, nella consapevolezza che l'in-
osservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi del codice
etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima il Commit-
tente alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finan-
ziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare
alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati,
con l'indicazione dell'opera/servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accen-
sione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve es-
sere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito
di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'appli-
cazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad €
3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 19 RECESSO E RISOLUZIONE

La disciplina dei casi di risoluzione e recesso dal contratto è contemplata all'art. 18 del Capitolato Descrittivo Prestazionale.

L'Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, incluse quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, è demandata al foro di BERGAMO. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte vigenti in materia di contratti pubblici e, segnatamente al d.lgs. n. 50/2016, al d.p.r. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), al D.M. 7. Marzo 2018 n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 e a tutte le normative richiamate dal capitolato speciale d'appalto. Trovano applicazione tutte le disposizioni normative e regolamentari, vigenti o che dovessero sopraggiungere in costanza del rapporto negoziale, relative ad interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente contratto (spese notarili, spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, comprese le spese di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio).

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) sono a carico dell'aggiudicatario.

L'appaltatore si impegna, pertanto, a rimborsare all'Ente le spese per la pubblicazione obbligatoria dell'avviso di appalto aggiudicato di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 23 DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario, rappresentato come in epigrafe, dichiara di eleggere domicilio a (....),

Il domicilio digitale è

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Committente informa l'appaltatore che i dati contenuti nel presente



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



contratto saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente nell'ambito e per sola la durata del rapporto negoziale ai fini dello svolgimento delle connesse attività e per l'assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia. I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti.

L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

L'informativa completa ed aggiornata è pubblicata nel sito dell'ente all'indirizzo: <https://atbbergamo.acquistitelematici.it/news/13>.