

ATB MOBILITA' S.P.A. SOCIO UNICO

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bergamo

Sede Legale: Bergamo - Via Monte Gleno, 13

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 02485010165 Iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. 292929

Capitale Sociale: Euro 36.390.000,00 i.v.

Codice Fiscale: 02485010165

Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento per la realizzazione di un sistema e-BRT tra i comuni di Bergamo, Dalmine e Verdellino (finanziato dall'unione europea - Next generation EU - trasporto rapido di massa - misura m2c2 - 4.2 del PNRR)

CIG 966509725C - CUP H11B21006730001

10° Verbale del 15 giugno 2023 - seduta riservata del Responsabile Unico del Procedimento

* * *

L'anno **2023**, il giorno **15** del mese di **giugno**, alle ore **16.15** è presente il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. C. Rita Donato per la verifica della documentazione prodotta dal RTI COSTITUENDO NO GAP CONTROLS - INARCHECK in esito alla richiesta di regolarizzazione ex art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, Prot. 379 del 14 giugno 2023.

PREMESSO CHE

- nella seduta riservata del 13 giugno 2023 il Responsabile Unico del Procedimento:
 - ✓ All'esito della disamina dell'integrazione presentata dal RTI COSTITUENDO NO GAP CONTROLS - INARCHECK in data 9 giugno alle 12.41, chiedeva ulteriore integrazione con Prot. 379 del 14 giugno 2023.
 - ✓ L'integrazione è avvenuta nel rispetto del termine fissato in data 15 giugno 2023, come da sopra richiamato Prot. 379 del 14 giugno 2023.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il RUP, esaminati nuovamente gli atti, ritiene sanate le irregolarità evidenziate ed ammette pertanto, alla fase successiva di gara, la domanda di partecipazione del concorrente RTI COSTITUENDO NO GAP CONTROLS - INARCHECK.

Alle ore 17.15 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta riservata e conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara rinvia alla seduta pubblica del **16 giugno 2023**, alla presenza della Commissione di gara e del segretario verbalizzante, la conclusione dei lavori.

* * *

Il RUP: Ing. C. Rita Donato

