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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A BANDA 

LARGA FUNZIONALI ALLE SEDI AZIENDALI E AGLI IMPIANTI DEDICATI ALLA 

MOBILITA E ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERGAMO 

CIG: 9914794AD5 CPV: 64210000-1 

8^ Verbale del 27 novembre 2023 - Seduta riservata del Rup  

L’anno 2023, il giorno VENTISETTE del mese di novembre, alle ore 8.45 presso la sede della 

società in Bergamo, è presente il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Rapinesi per 

la verifica della documentazione prodotta dalla società Intred S.p.A., in esito alla richiesta di 

regolarizzazione ex art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, Prot 882 del 16 novembre 2023.  

PREMESSO CHE  

Nella seduta riservata del 16 novembre 2023 il Responsabile Unico del Procedimento: 

• All’esito della disamina di tutta la documentazione allegata nella busta amministrativa, 

prodotta dal concorrente, il Responsabile Unico del Procedimento, rilevava quanto segue: 

✓ Nella domanda di partecipazione, è stato dichiarato che la società è una microimpresa;  

✓ La sezione “C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” del DGUE non risulta compilata; 

✓ La sezione “D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE 

AMBIENTALE” del DGUE non risulta compilata; 

✓ Non è stata allegata procura del soggetto firmatario della polizza provvisoria; 

✓ Non è stato allegato il certificato di regolare esecuzione relativo al contratto con INFRATEL 

ITALIA. 

• Con provvedimento ex art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, Prot. 882 del 16 novembre, 

si invitava la società Intred S.p.A., a sanare le predette irregolarità entro il termine del 27 

novembre 2023. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il RUP procede quindi alla verifica della corretta ricezione e verifica della documentazione 

prodotta della società Intred S.p.A., nei termini previsti nel provvedimento Prot. 882 del 16 

novembre 2023 

- Preliminarmente, si rileva che la società Intred S.p.A. ha inviato in data 23 novembre, 

tramite il portale telematico di gara la documentazione finalizzata a sanare le carenze 

evidenziate nel predetto provvedimento di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016.  

- L’integrazione è avvenuta in anticipo rispetto al termine del 27 novembre ore 9.00, fissato 

nel richiamato provvedimento.  

Il Rup, esaminati gli atti, ritiene sanate le irregolarità evidenziate e ammette alla fase successiva 

di gara la domanda di partecipazione del concorrente Intred S.p.A. 

Alle ore 9.00 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta riservata e rinvia 

alla seduta pubblica, già fissata per il giorno 28 novembre 2023 alle ore 12:15, alla presenza 

della Commissione di gara e del segretario verbalizzante, per la conclusione dei lavori. la 

conclusione dei lavori. 

Il RUP: Ing. Paolo Rapinesi FIRMATO AGLI ATTI 


