

# QE.00

## QUADRO ECONOMICO

nome file PexG\_def\_QE.00.xls  
23.06.2017



**PROGETTISTA**

Arch. Davide Brembilla

**COMMITTENTE**

ATB Mobilità S.p.A.  
via Monte Gleno, 13 CAP 24125 Bergamo

**PROGETTO**

**PROGETTO DEFINITIVO  
PARKING EX GASOMETRO**

via San Giovanni Bosco, 10 - Bergamo, Italia

**BREMBILLA  
FORCELLA  
ARCHITETTI**

architetto Davide Brembilla - Via Sardegna 9, 24127 Bergamo (I)  
+39 035 262276 - info@brembilla-forcella.it - www.brembilla-forcella.it  
C.F. BRM DVD 81R09 L388P - P.IVA 03375290164

**PROGETTO DEFINITIVO PARKING EX GASOMETRO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO 10, BERGAMO**

**QUADRO ECONOMICO DEI COSTI al 23-06-2017**

<b>A) OPERE A BASE D'ASTA</b>	<b>u.m.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>A.1) OPERE A BASE D'ASTA SOGGETTE A RIBASSO</b>				
Realizzazione di parcheggio a raso con stalli in masseli autobloccanti drenanti inerbiti e strade interne in asfalto, completo di predisposizioni impiantistiche, rete di smaltimento acque meteoriche (escluso laminazione), arredo a verde;				
abbattimento del muro fronte su via San Giovanni Bosco				
sistemazione e consolidamento del muro di cinta su tre lati rimanenti				
impianto di laminazione delle acque				
impianto di regolamentazione degli accessi e pagamento con apparecchiatura MINIPARCK a riconoscimento di targa				
impianto TVCC in locale (non collegato al sistema di vigilanza comunale)				
impianto illuminazione con pali stradali e corpi illuminanti a Led				
impianto antincendio - rete idranti				
Messa in Sicurezza Permanente dell'area	a corpo	1,00	€ 1.758.642,42	€ 1.758.642,42
<b>A.2) ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA</b>	a corpo	1,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00
<b>TOTALE A</b>				<b>€ 1.823.142,42</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>u.m.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>IMPORTI</b>
modifiche viabilistiche su via San Giovanni Bosco (spostamento fermata autobus a carico di ATB)	a corpo	1,00	€ 40.000,00	
allacciamenti e spostamento di impianti	a corpo	1,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
IVA su lavori	%	1.823.142,42	10,00%	€ 182.314,24
Spese tecniche (IVA e CI compresi)	%	1.823.142,42	13,00%	€ 237.008,51
Spese tecniche collaudi (IVA e CI compresi)	a corpo	1,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spese tecniche e collaudi specifici per attività di MISP come da Allegato 13 CME - Analisi di Rischio sanitaria-ambientale e Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (IVA e CI compresi)	a corpo	1,00	€ 30.500,00	€ 38.860,00
<b>TOTALE B</b>				<b>€ 498.182,76</b>
<b>TOTALE A+B</b>				<b>€ 2.321.325,18</b>